

ประเภทงาน

โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม


ตามแบบ

สถานที่ โรงพยาบาล

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	45,551.00	1.3056	59,471.39	Factor F งานอาคาร
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	43,000.00	1.07	46,010.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ 0%
รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน				105,481.39	ระยะเวลาดำเนินการ
สรุปคิดเป็นเงินทั้งสิ้น				30	วัน
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน		105,480.00	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ

 (นายประธาน ขวาคิน)
 วิศวกรโยธา

ประมาณราคา
 สถานที่ก่อสร้าง
 ฝ่ายประมาณราคา
 ประมาณการโดย

โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม
 โรงพยาบาลไชยปราการ
 ประธาน ขาวเถิน

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานกันกระຈกผนังงอูมีเนียม								
	ตามแบบขยาย 1	17.55	ตร.ม.	1,650.00	28,957.50		0.00	28,957.50	
	ตามแบบขยาย 2	8.03	ตร.ม.	1,650.00	13,249.50		0.00	13,249.50	
	งานไฟฟ้า				0.00		0.00	0.00	
	ย้ายโคมไฟฟ้า	4.00	จุด		0.00	115.00	460.00	460.00	
	อุปกรณ์และสายไฟโคมไฟฟ้า	4.00	จุด	145.00	580.00	76.00	304.00	884.00	
	งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน	4.00	จุด	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	รวมเก็บสี
					44,187.00		1,364.00	45,551.00	
	ภาษี 7%								
	รวมยอดงานต้นทูนทั้งสิ้น							45,551.00	สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไชยปราการ
 ฝ่ายประมาณราคา
 ประมาณการโดย ประธาน ขาวเงิน

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง ขนาด 18,000 BTU	2.00	เครื่อง	21,500.00	43,000.00		0.00	43,000.00	
					43,000.00		-	43,000.00	
	ภาษี 7%								
	รวมยอดงานต้นทุนทั้งสิ้น							43,000.00	สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน